

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku, SO.01 Obecný úrad

JKSO:  
Miesto: OU Černík

KS:  
Dátum: 12. 2. 2024

Objednávateľ:  
OU Černík

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302  
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>144 154,50</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	144 154,50	28 830,90
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>172 985,40</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



16.05.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

16.05.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

DIMI max, s.r.o.  
Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky  
IČO: 36550302 DIČ: 2021696512  
IČ DPH: SK2021696512  
Č.ú.: 233683308/0900  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 13583/N

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku, SO.01 Obecný úrad

Miesto: OU Černík

Dátum:

12. 2. 2024

Objednávateľ: OU Černík

Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>144 154,50</b>	<b>172 985,40</b>
1	Zateplenie obvodového plášťa	55 417,57	66 501,08
2	Zateplenie strešného plášťa	14 562,42	17 474,90
3	Výmena otvorových konštrukcií	39 082,64	46 899,17
4	Vykurovanie	21 609,00	25 930,80
6	Ostatné - neoprávnený náklad	13 482,87	16 179,44